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ANEXO II
PROYECTO
	Proyectos de inversión en el marco del Componente 22 (C22.I1) «Plan de apoyos y cuidados de larga duración: desinstitucionalización, equipamientos y tecnología»
Concesión directa de subvenciones a entidades titulares de residencias de personas mayores concertadas o convenidas de la Región de Murcia con el Instituto Murciano de Acción Social en el marco del proyecto 14 “Construcción y remodelación de edificios para el cuidado de larga duración de personas mayores”, del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del mecanismo de recuperación y resiliencia Next Generation EU, en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia



	[bookmark: _Hlk88025239]LÍNEA/S DE SUBVENCIÓN DEL PROYECTO (Se seleccionará una o varias)

	Línea 1.- Construcción/creación de unidades reducidas de convivencia para un máximo de 20 usuarios.
Línea 2.- Ampliación de plazas mediante la construcción de habitaciones individuales o adaptación de aseos y/o habitaciones y reducción de su capacidad para convertirlas en individuales.
Línea 3.- Creación y adaptación de espacios exteriores para ocio y actividades terapéuticas u ocupacionales.
Línea 4.- Creación y adaptación de espacios comunes que favorezcan la autonomía física y cognitiva, así como la reducción de la capacidad de comedores, salas de estar, salas terapéuticas y espacios en los que confluyan varios usuarios.
Línea 5.- Adquisición de equipamiento y mobiliario técnico para el funcionamiento y la prestación de apoyos y atención a usuarios en centros residenciales.
Línea 6.- Adquisición de infraestructura tecnológica, equipos y aplicaciones informáticas en centros residenciales, para favorecer el desarrollo de programas de atención y estimulación cognitiva, la adquisición de competencias digitales, la comunicación digital de los usuarios con el entorno y potenciar el desarrollo de la domótica aplicada a centros residenciales, para ganar en seguridad, comodidad, control sanitario y control asistencial.



	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO

	

















	CONTENIDO DEL PROYECTO

	I. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD Y DE LOS RESPONSABLES DEL PROYECTO.

	[bookmark: _Hlk88108911]
	1.1.- DATOS DE LA ENTIDAD 

	[bookmark: _Hlk88108882]
	1.2.- RESPONSABLES DEL PROYECTO.

	II. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO.

	
	2.1.- FINALIDAD DEL PROYECTO.

	
	2.2.- NECESIDADES DETECTADAS.

	
	2.3.- OBJETIVOS OPERATIVOS.

	
	2.4.- INDICAR ORGANISMOS Y ENTIDADES COLABORADORAS EN EL DESARROLLO DEL PROYECTO.

	
	2.5.- ACTIVIDADES / ACTUACIONES.

	
	2.6.- CALENDARIO DE EJECUCIÓN.

	III. HITOS (RESULTADOS).

	IV. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

	V.- ACTUACIONES DE DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN

	VI.- FINANCIACIÓN Y GASTO.

	[bookmark: _Hlk88109807]
	6.1.- FINANCIACIÓN.

	
	6.2.- PRESUPUESTO (GASTO).

	VII. ACTIVIDADES/ACTUACIONES SUBCONTRATADAS.

	VIII.- OTROS ASPECTOS RELEVANTES DEL PROYECTO / OBSERVACIONES.






I. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD Y DE LOS RESPONSABLES DEL PROYECTO.
[bookmark: _Hlk88019992]1.1.- DATOS DE LA ENTIDAD
	ENTIDAD

	

	DIRECCIÓN SEDE PRINCIPAL

	CALLE:
	

	NÚMERO:
	
	MUNICIPIO:
	
	CÓDIGO POSTAL:
	
	TELÉFONO:
	

	CORREO ELÉCTRÓNICO

	



1.2.- RESPONSABLES DEL PROYECTO 
	NOMBRE Y APELLIDOS DEL RESPONSABLE

	

	CARGO:
	
	TELÉFONO:
	

	CORREO ELECTRÓNICO:
	



	[bookmark: _Hlk88022997]NOMBRE Y APELLIDOS DEL RESPONSABLE TÉCNICO

	

	CARGO:
	
	TELÉFONO:
	

	CORREO ELECTRÓNICO:
	




II. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO.
[bookmark: _Hlk88417132]2.1.- FINALIDAD DEL PROYECTO
	



[bookmark: _Hlk88417481]2.2.- NECESIDADES DETECTADAS
	



[bookmark: _Hlk88022918]2.3.- OBJETIVOS OPERATIVOS
	




2.4.- INDICAR, EN SU CASO, ORGANISMOS Y ENTIDADES COLABORADORAS EN EL DESARROLLO DEL PROYECTO











2.5.- ACTIVIDADES / ACTUACIONES 
	DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES / ACTUACIONES 

	
























2.6. CALENDARIO DE EJECUCIÓN
	ACTUACIÓN
	FECHA EJECUCIÓN (O CUADRO CALENDARIO MESES/AÑOS)
	OBSERVACIONES

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	







III. HITOS (RESULTADOS)
	PRIMER SEMESTRE

	[ejemplo: número de plazas remodeladas]



	SEGUNDO SEMESTRE

	



	TERCER SEMESTRE

	



IV. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
	Indicar la propuesta de seguimiento y evaluación de resultados del Proyecto. Aportar indicadores genéricos.

	























V. ACTUACIONES DE DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN
	Indicar las actuaciones relacionadas con la difusión de procesos, resultados y buenas prácticas

	













VI.- FINANCIACIÓN Y GASTO
6.1.- FINANCIACIÓN
	FUENTE DE FINANCIACIÓN
	Fondos MRR

	TOTAL 
	



6.2. PRESUPUESTO (GASTO)
	CONCEPTO DE GASTO (SOLO GASTOS DE INVERSIÓN)
	TOTAL

	Tipo de gasto
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	TOTAL 
	




VII. ACTIVIDADES/ACTUACIONES SUBCONTRATADAS
	EN EL CASO DE SUBCONTRATACIÓN DE ALGUNA DE LAS ACTIVIDADES O ACTUACIONES DEL PROYECTO, INDICAR LAS SUBCONTRATADAS

	































	JUSTIFICACIÓN DE LA CONVENIENCIA O NECESIDAD DE SUBCONTRATAR

	















IX.- OTROS ASPECTOS RELEVANTES DEL PROYECTO / OBSERVACIONES
	




(DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE)
	EL/LA RESPONSABLE TÉCNICO DE LA ENTIDAD
	EL/LA RESPONSABLE DE LA ENTIDAD

	
	




[bookmark: _GoBack][image: Plantilla Next Generation ENTE - UNA LÍNEA - MDSA2030 - IMAS_Mesa de trabajo 1]
6

image1.png
Financiado por iy

MINISTERIO Plan de Recuperacién, | Region FrEl de Murcia
la Unién Europea DE DERECHOS SOCIALES. ;R Transformacién 9 ' \INM‘,%‘,%
NextGenerationEU YAGENDA 2030 « ¥ Resiliencia o hoion socl




